Приложение № 1 к Документации о закупке

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение изыскательских (топографо-геодезических) работ

	1. 
	Наименование работ
	Изыскательские (топографо-геодезические) работы для проектных и строительно-монтажных работ по технологическому присоединению энергопринимающих устройств.

	2. 
	Место выполнения работ
	[bookmark: _GoBack]Административные районы Санкт-Петербурга, Ленинградская область.

	3. 
	Основания для производства работ 
	Данное техническое задание.

	4. 
	Сроки выполнения
	Сроки выполнения работ не более 29 календарных дней с момента получения задания.

	5. 
	Требование к производителю работ
	Производитель работ должен иметь:
-право выполнить инженерные изыскания, подтверждаемое оригиналом или нотариально заверенной копией действующей выписки из реестра членов СРО по форме, утвержденной Приказом Ростехнадзора № 86 от 04.03.2019;
-штат сотрудников занимающийся инженерными и изыскательскими (топографо-геодезическими) работа в количестве не менее 35 человек;
-в штате не менее четырех сотрудников включенных в национальный реестр специалистов в области изысканий.
-оборотный капитал компании, связанный с изыскательскими (топографо-геодезическими) работами не менее  45 000 000рублей.

	6. 
	Выполняемые работы
	Создание топографической съемки в масштабе 1:500 с сечением рельефа через 0.5 м, с подземными инженерными сооружениями и составлением совмещенного плана в масштабе 1:500, выполненная в соответствии с требованиями: ГКИНП-02-033-82, СП 47.13330.2016, СП 11-104-97.
Создание цифрового векторного топографического плана участка съемки с подземными инженерными сооружениями в масштабе 1:500 в формате AutoCAD (*.dwg), выполненного, согласно требованиям, предъявляемым геолого-геодезической службой КГА.
Создание графического оригинала совмещенного топографического плана участка съемки в масштабе 1:500 на лавсановой пленке.
Создание графической копии совмещенного топографического плана участка съемки в масштабе 1:500 на бумаге.
Создание экспликаций колодцев в границах участка съемки в электронном виде в формате XLS.
Внесение результатов новой съемки в архивные цифровые планы и экспликации Фонда инженерных изысканий КГА СПб.

	7. 

	Особые условия
	Результат выполненных геодезические (топографо-геодезические) работ должен быть согласован в геолого-геодезической службе КГА. Результат работ должны принимать во всех государственных органах Санкт-Петербурга и Ленинградской область, а также других организациях, выявленных в процессе проектирования и строительно-монтажных работах.

	8. 
	Требования по передаче технических или иных документов по завершению работ
	Цифровой векторный топографический план с подземными инженерными сооружениями в масштабе 1:500 в формате DWG на диске (1 шт.).
Совмещенный топографический план в масштабе 1:500 на лавсановой пленке (1 экз.).
Копия совмещенного топографического плана в масштабе 1:500 на бумажном носителе (2 экз.).
Экспликации колодцев подземных инженерных сооружений в электронном виде в формате XLS на диске (1 шт.).




