

**Протокол заседания комиссии по вскрытию конвертов,  
поступивших на открытый одноэтапный конкурс № 53853**

№ 043-2018-В

02.08.2018

B2B-center

**Сведения о заказчике:** Акционерное общество «Ленэнергоспецремонт» (196191 г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 7, лит. А, пом. 23Н)

**Предмет конкурса:** выполнение работ по восстановлению дорожного покрытия, тротуаров, набивных дорожек, клумб, зеленых зон и площадок, плитных покрытий, установку бортового камня в Санкт-Петербурге после проведения ремонта/строительства

**Начальная (максимальная) цена:** 45 000 000,00 руб. (цена без НДС 38 135 593,22 руб.)

**Состав комиссии:**

- Председатель комиссии: Витальев С.В.
- Заместитель председателя комиссии: Савченко Е.А.
- Член комиссии: Богданова И.В.
- Член комиссии: Сергеева Н.В.
- Член комиссии: Шевченко П.А.
- Член комиссии: Фомин А.Ю.
- Секретарь комиссии: Яковчук И.И.

**Слушали:**

Секретаря закупочной комиссии, огласившего, что при проведении открытого одноэтапного конкурса было получено 6 заявок, конверты с которыми были размещены в электронном виде на Торговой площадке Системы [www.b2b-mrsk.ru](http://www.b2b-mrsk.ru). Вскрытие конвертов было осуществлено в электронном сейфе организатора открытого одноэтапного конкурса на Торговой площадке Системы [www.b2b-mrsk.ru](http://www.b2b-mrsk.ru) автоматически.

**Дата и время начала процедуры вскрытия конверта с заявками участников:**  
10:00 02.08.2018

**Место проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками участников:**  
Торговая площадка Системы [www.b2b-mrsk.ru](http://www.b2b-mrsk.ru)

В конвертах обнаружены заявки следующих участников открытого одноэтапного конкурса:

№	Наименование участника и его адрес	Предмет заявки на участие в закупочной процедуре
1	<b>Общество с ограниченной ответственностью «СибПроектСервис»</b> (ООО «СПС») 660012, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Судостроительная, д. 127, оф. 125	<b>Заявка подана:</b> 14.07 в 07:31 <b>Предмет:</b> выполнение работ по восстановлению дорожного покрытия, тротуаров, набивных дорожек, клумб, зеленых зон и площадок, плитных покрытий, установку бортового камня в Санкт-Петербурге после проведения ремонта/строительства <b>Коэффициент снижения:</b> 0,925 <b>Срок исполнения заявки по плановому ордеру:</b> 5 календарных дней <b>Срок исполнения заявки по аварийному ордеру:</b> 5 (пять) часов
2	<b>Акционерное общество «СУ-2»</b> (АО «СУ-2») 192102, Россия, г. Санкт - Петербург, ул. Фучика, д. 4	<b>Заявка подана:</b> 25.07.18 в 09:25 <b>Предмет:</b> выполнение работ по восстановлению дорожного покрытия, тротуаров, набивных дорожек, клумб, зеленых зон и площадок, плитных покрытий, установку бортового камня в Санкт-Петербурге после проведения ремонта/строительства <b>Коэффициент снижения:</b> 0,99 <b>Срок исполнения заявки по плановому ордеру:</b> 10 календарных дней




		<b>Срок исполнения заявки по аварийному ордеру:</b> 8 (восемь) часов
3	<b>Общество с ограниченной ответственностью «Дорстрой СПб»</b> (ООО «Дорстрой СПб») 198188, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Зайцева, д. 36 А, пом. 4-Н, оф. 1	<b>Заявка подана:</b> 26.07.18 в 00:17 <b>Предмет:</b> выполнение работ по восстановлению дорожного покрытия, тротуаров, набивных дорожек, клумб, зеленых зон и площадок, плитных покрытий, установку бортового камня в Санкт-Петербурге после проведения ремонта/строительства <b>Коэффициент снижения:</b> 0,985 <b>Срок исполнения заявки по плановому ордеру:</b> 10 календарных дней <b>Срок исполнения заявки по аварийному ордеру:</b> 6 (шесть) часов
4	<b>Общество с ограниченной ответственностью Электрический Центр «СП»</b> (ООО ЭЦ «СПС») 199026, Россия, г. Санкт - Петербург, линия Кожевенная, д. 34, лит. Б	<b>Заявка подана:</b> 01.08.18 в 13:05 <b>Предмет:</b> выполнение работ по восстановлению дорожного покрытия, тротуаров, набивных дорожек, клумб, зеленых зон и площадок, плитных покрытий, установку бортового камня в Санкт-Петербурге после проведения ремонта/строительства <b>Коэффициент снижения:</b> 1,0 <b>Срок исполнения заявки по плановому ордеру:</b> 10 календарных дней <b>Срок исполнения заявки по аварийному ордеру:</b> 24 (двадцать четыре) часа
5	<b>Общество с ограниченной ответственностью «Технострой»</b> (ООО «Технострой») 196247, Санкт-Петербург г, Ленинский пр-кт, дом № 153, помещение 257-Н	<b>Заявка подана:</b> 02.08.18 в 07:03 <b>Предмет:</b> выполнение работ по восстановлению дорожного покрытия, тротуаров, набивных дорожек, клумб, зеленых зон и площадок, плитных покрытий, установку бортового камня в Санкт-Петербурге после проведения ремонта/строительства <b>Коэффициент снижения:</b> 0,99 <b>Срок исполнения заявки по плановому ордеру:</b> 9 календарных дней <b>Срок исполнения заявки по аварийному ордеру:</b> 23 (двадцать три) часа
6	<b>Общество с ограниченной ответственностью «ПетроСтрой Ритм»</b> ООО «ПетроСтройРитм» 196247, Санкт-Петербург г, Ленинский пр-кт, дом № 153, помещение 78-Н	<b>Заявка подана:</b> 02.08.18 в 09:59 <b>Предмет:</b> выполнение работ по восстановлению дорожного покрытия, тротуаров, набивных дорожек, клумб, зеленых зон и площадок, плитных покрытий, установку бортового камня в Санкт-Петербурге после проведения ремонта/строительства <b>Коэффициент снижения:</b> 0,995 <b>Срок исполнения заявки по плановому ордеру:</b> 10 календарных дней <b>Срок исполнения заявки по аварийному ордеру:</b> 24 (двадцать четыре) часа



#### Решили:

Утвердить протокол заседания закупочной комиссии по вскрытию конвертов, поступивших на открытый одноэтапный конкурс.

Решение принято большинством голосов членов закупочной комиссии.

#### Подписи Закупочной комиссии:

	Подпись	ФИО	Должность
Заместитель председателя закупочной Комиссии		Савченко Е.А.	Главный бухгалтер АО «ЛЭСР»

Член комиссии		Сергеева Н.Б.	Начальник отдела правового обеспечения АО «ЛЭСР»
Член Комиссии		Богданова И.В.	Начальник финансово-экономического отдела АО «ЛЭСР»
Секретарь Комиссии (без права голоса)		Яковчук И.И.	Ведущий специалист отдела закупок АО «ЛЭСР»