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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
к рамочному договору подряда на выполнение пуско-наладочных работ на общестроительных и электросетевых объектах, включающих наружные и внутренние сети электроснабжения до 110кВ, трансформаторных и распределительных подстанций после проведения СМР

	1.
	Наименование работ
	Выполнение полного комплекса ПНР на общестроительных и электросетевых объектах, включающих наружные и внутренние сети электроснабжения до 110кВ, трансформаторных и распределительных подстанций после проведения СМР,
в соответствии с проектной, рабочей документацией

	2.
	Место выполнения работ
	Административные районы Санкт-Петербурга и Ленинградской области

	3.
	Основания для выполнения работ 
	Инвестиционная программа ПАО «Ленэнерго».
Заявка Заказчика.

	4.
	Сроки выполнения работ
	Сроки выполнения работ прописываются отдельно на каждый объект в соответствующей заявке, но не более 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения Заявки.

	5.
	Требования к подрядной организации
	Наличие у участника свидетельства саморегулирующей организации (далее - СРО) о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту с полным перечнем работ.
Наличие реализованных проектов аналогичных предмету закупки за последние три года.
Наличие квалифицированных специалистов, дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3 последних лет в должности по указанному профилю.

	6.
	Требования к выполнению работ
	При оказании услуг Исполнитель должен руководствоваться требованиями:
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»
СниП 12-04-002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».
График строительно-монтажных работ согласовать с заказчиком. 
Все производимые работы не должны прерывать или затруднять работу эксплуатирующих подразделений.
При производстве работ обеспечить операционный и входной контроль качества применяемых материалов и выполняемых работ в соответствии с действующими нормативными актами РФ.
Ввод в действие комплекса ТМ организовать согласно стадии «Ввод в действие» ГОСТ 34.601-90» и ГОСТ 34.603-92 «Виды испытаний автоматизированных систем».
По итогу проведения пуско-наладочных работ предоставить проектную, исполнительную, заводскую документацию, руководства пользователей, паспорта на оборудование, акты и протоколы испытаний.
Пусконаладочные работы должны соответствовать проектным решениям.
В составе пусконаладочных работ необходимо провести комплекс мероприятий, включающий проверку, настройку и испытание смонтированного оборудования с целью обеспечения электрических параметров и режимов, заданных проектом.
Состав пусконаладочных работ и программа их выполнения должны соответствовать техническим условиям предприятий - изготовителей оборудования, правилам по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности, правилам органов государственного надзора.
При выполнении пусконаладочных работ следует руководствоваться требованиями действующих правил устройства электроустановок, проектом, эксплуатационной документацией предприятий и фирм-изготовителей.
Пусконаладочные работы считаются законченными после получения на оборудовании предусмотренных проектом электрических параметров и режимов.
В состав пусконаладочных работ должны быть включены автономные, комплексные испытания всего вновь устанавливаемого оборудования.
Пусконаладочные работы считаются выполненными при условии подписания акта приемки пусконаладочных работ Заказчиком.
Дефекты оборудования, выявленные в процессе индивидуальных испытаний и комплексного опробования оборудования, а также пусконаладочных работ, должны быть устранены подрядчиком (или предприятием-изготовителем) до приемки объекта в эксплуатацию.
Для проведения приемо-сдаточных испытаний разрабатывается и согласовывается следующая документация:
· программа и методика комплексных испытаний; 
· программа опытной эксплуатации;
· программа приёмки в постоянную эксплуатацию.
  Обеспечить уборку места производства работ.

	7.
	Перечень выполняемых работ
	Произведение всего комплекса пусконаладочных работ на электросетевых объектах в т.ч:
 - наладка вновь смонтированного электрооборудования, устройств РЗА, АСУ ТП (ТМ), АИИСКУЭ, пожарной, охранной сигнализации, противоаварийной автоматики и устройств связи.
 - сдача в опытную и промышленную эксплуатацию АСУ и АИСКУЭ, организация передачи данных АСУ ТП (ТМ) на ДП с отображением передаваемой информации в соответствии с проектными решениями;
- проведение испытаний электрооборудования классом напряжения до 110кВ. включительно в соответствии с действующими ПУЭ, стандартами ПАО «Ленэнерго» проектом, технической документацией предприятий-изготовителей (паспорта, инструкции по эксплуатации) и другими нормативными документами.

	8.
	Требования по передаче заказчику технических или иных документов по завершению и сдаче работ
	По окончании работ исполнитель предоставляет:
акты приемки выполненных работ КС-2, 
справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3, 
счета-фактуры,
исполнительную документацию в 4-х экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде,
акт проведения комплексных испытаний (комплексного опробования),
полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке

	9.
	Требования по гарантии качества работ
	Гарантийный период на выполненные работы и на применяемые при производстве работ материалы и оборудование должен составлять не менее 36 месяцев. 
Время начала исчисления гарантийного срока – с момента начала эксплуатации оборудования.

	10.
	Расценки на СМР
	При расчете стоимости выполненных работ по заявкам Заказчика использовать локальные сметные расчеты (Приложение к договору), составленные в ТСНБ «ГОСЭТАЛОН 2012 ред. 2014», вступающие в действие с 01.02.2017 Распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 29.12.2016 № 257-р. с учетом понижающих коэффициентов (0,9 (ноль целых девять десятых) и коэффициента снижения в соответствии с предложением Подрядчика по закупочной процедуре).




Контактные лица по вопросам, относящимся к техническому заданию: Начальник отдела управления проектами АО «ЛЭСР» Бабинов Сергей Геннадьевич; эл.почта: Babinov.SG@lenenergo.ru, тел. (812) 493-95-45 доб. 460-53; +7-931-225-75-21
